

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**HỢP ĐỒNG**

**Số: 91/2023/HĐ-KHĐT**

**Về việc Lập phương án kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (phương án thi công) - dự toán đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng trong phạm vi giấy phép khai thác số 248/GP-BTNMT ngày 07/10/2022 mỏ Khe Châm II-IV Công ty Than Hạ Long - TKV**

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015 và Luật thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005;

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực hiện của hai bên.

Hôm nay, ngày 28 tháng 3 năm 2023, tại Văn phòng Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

**BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN**

Địa chỉ : Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P Đại Kim, Q Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Điện thoại : 024.62842542

Fax : 024.62842546

Số tài khoản: 122 1000 0002208 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

Mã số thuế : 0101919181

Đại diện : Ông Nguyễn Hoàng Huân

Chức vụ: P.Giám đốc

Giấy ủy quyền số 01/UQ-VITE ngày 03/01/2023 của Giám đốc công ty.

**BÊN B: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT**

Địa chỉ : Số 36 ngõ 30 phố Tạ Quang Bửu, P.Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại : 024.37550428

Tài khoản số : 111000037499 - tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Nam Thăng Long, Hà Nội

Mã số thuế : 0101074336

Đại diện : Ông Trần Đình Kiên

Chức vụ: Giám đốc

Hai bên cùng nhau thống nhất ký kết hợp đồng với những điều khoản dưới đây:

**Điều 1: Nội dung công việc:**

Bên A giao và Bên B nhận thực hiện công việc Lập phương án kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (phương án thi công) - dự toán đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng trong phạm vi giấy phép khai thác số 248/GP-BTNMT ngày 07/10/2022 mỏ Khe Châm II-IV Công ty Than Hạ Long - TKV, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:



- Lập bản vẽ: bản đồ bố trí công trình, mặt cắt địa chất, bình đồ đồng đẳng trụ
- Thuyết minh phương án thi công
- Lập dự toán thiết kế bản vẽ thi công

**Điều 2: Tiến độ, chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật:**

Phải tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các quy trình, quy phạm chuyên ngành.

Tiến độ thực hiện: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và bên A bàn giao tài liệu (không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu công trình).

**Điều 3: Điều kiện nghiệm thu:**

- Bàn giao hồ sơ tài liệu: 01 bộ tài liệu + dữ liệu số
- Công trình chỉ được nghiệm thu khi đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và đạt các tiêu chuẩn quy định hiện hành.

**Điều 4: Giá trị hợp đồng và phương thức nghiệm thu, thanh toán:**

4.1 Giá trị hợp đồng (Đã bao gồm thuế VAT): **860.369.231 đồng**. Cụ thể:

STT	Nội dung	Cách tính	Thành tiền (đồng)
1	Giá trị thi công phương án	(1)= (T+C)	105.982.905.983
2	Giá trị lập thiết kế bản vẽ thi công (phương án thi công) và dự toán	(2)= 0,9% x (1)	953.846.154
3	Tỷ lệ thực hiện	82%	
4	<b>Giá trị trước thuế</b>	<b>(4) = (2) x (3)</b>	<b>782.153.846</b>
5	<i>Thuế GTGT (10%)</i>	<i>(5)=(4) x 10%</i>	<i>78.215.385</i>
6	<b>Giá trị Hợp đồng sau thuế</b>	<b>(6) = (4) + (5)</b>	<b>860.369.231</b>

(Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi triệu, ba trăm sáu mươi chín ngàn, hai trăm ba mươi một đồng chẵn).

Giá trị thanh toán căn cứ vào biên bản nghiệm thu khối lượng, giá trị thực hiện công việc giữa hai bên.

Trường hợp trong quá trình thực hiện Hợp đồng tại thời điểm thanh toán nếu chính sách thuế GTGT của Nhà nước có sự thay đổi tăng/giảm thì khoản chênh lệch của chính sách về thuế sẽ được hai bên điều chỉnh giá trị theo quy định mà không cần phải ký phụ lục Hợp đồng.

4.2 *Tạm ứng:* Không

4.3. *Nghiệm thu:*

+ Nghiệm thu giai đoạn: Căn cứ khối lượng, giá trị thi công được nghiệm theo từng giai đoạn, hai bên lập biên bản nghiệm thu khối lượng, giá trị công việc lập thiết kế bản vẽ thi công (phương án thi công) và dự toán.

+ Nghiệm thu hoàn thành: Sau khi kết thúc công tác thi công, hai bên lập biên bản nghiệm thu khối lượng, giá trị hoàn thành công việc lập lập thiết kế bản vẽ thi công (phương án thi công) và dự toán, làm cơ sở để hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng.



#### 4.4: Loại hợp đồng: Đơn giá điều chỉnh

#### 4.5 Hình thức thanh toán

Sau khi có biên bản nghiệm thu theo giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành. Bên A sẽ thanh toán cho Bên B trong vòng 60 ngày kể từ ngày Bên A nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

#### **Điều 5: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp:**

+ Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có những vấn đề vướng mắc hoặc tranh chấp, hai bên phải kịp thời thông báo cho nhau để cùng nhau bàn bạc, giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên.

+ Trường hợp thương lượng không thành thì tranh chấp được đưa ra Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC). Phán xét của VIAC là quyết định cuối cùng có hiệu lực thi hành đối với cả hai bên.

#### **Điều 6: Bất khả kháng:**

6.1- Sự kiện bất khả kháng là sự việc xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lở đất, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh... và các thảm họa khác chưa lường hết được; sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

6.2- Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên chịu ảnh hưởng sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

+ Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.

+ Thông báo cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 7 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

+ Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình.

#### **Điều 7. Thưởng, phạt vi phạm hợp đồng**

- Thưởng hợp đồng: Không

- Phạt vi phạm hợp đồng: Trong trường hợp Bên B không hoàn thành đúng chất lượng sản phẩm theo yêu cầu quy định trong hợp đồng thì Bên B phải làm lại cho đúng và đủ theo yêu cầu của Bên A.

#### **Điều 8: Tạm dừng, huỷ bỏ hợp đồng:**

8.1- Tạm dừng thực hiện hợp đồng:

Các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng:

- Do lỗi của Bên A hoặc Bên B gây ra;

- Các trường hợp bất khả kháng.

- Các trường hợp khác do hai bên thảo luận.

Một bên có quyền quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải thông báo cho bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết. Trường hợp một bên tạm dừng mà không thông báo gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên bị thiệt hại.



Thời gian và mức độ đền bù thiệt hại do tạm dừng hợp đồng do hai bên thoả thuận đề khắc phục.

#### 8.2- Huỷ bỏ hợp đồng:

+ Trường hợp Bên B thực hiện chậm tiến độ theo yêu cầu của Bên A sau khi Bên A đã gửi văn bản nhắc nhở lần 3 thì Bên A sẽ đơn phương huỷ bỏ hợp đồng. Bên B phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do Bên B gây ra kể cả phần làm chậm tiến độ.

+ Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ mà các bên đã thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.

+ Bên huỷ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ; nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên huỷ bỏ hợp đồng phải bồi thường.

- Trong trường hợp Bên B không hoàn thành đúng chất lượng sản phẩm theo yêu cầu quy định trong hợp đồng thì Bên B phải làm lại cho đúng và đủ theo quy định của Bên A.

#### Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng đảm bảo tiến độ đã đề ra trong hợp đồng, đảm bảo chất lượng yêu cầu của Bên A, phải tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các quy trình, quy phạm chuyên ngành.

Chịu trách nhiệm với Bên A về các số liệu thu thập, đảm bảo an toàn, bảo mật trong quá trình thực hiện công việc.

Bồi thường thiệt hại cho Bên A khi cung cấp cho Bên A tài liệu sai, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn không phù hợp, mức đền bù thỏa thuận theo mức thiệt hại gây ra.

#### Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

Tạo điều kiện cho Bên B thực hiện công việc thuận lợi.

Nghiệm thu, thanh toán hợp đồng sau khi công việc hoàn thành.

#### Điều 11: Điều khoản cam kết:

- Hai bên cam kết cùng nhau thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

- Trường hợp phát sinh ngoài thoả thuận trên, hai bên sẽ ký phụ lục hợp đồng hoặc biên bản bổ sung. Các phụ lục và biên bản bổ sung (nếu có) là một phần của hợp đồng.

- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng được lập thành 06 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 03 bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

Phó Giám đốc



Nguyễn Hoàng Huân

ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám đốc



Trần Đình Kiên



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN NĂM 2023**  
**Về việc thực hiện hợp đồng số 91/2023/HĐ-KHĐT ngày 28/3/2023**

Hôm nay ngày 28 tháng 12 năm 2023, tại Văn phòng Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin, sau khi xem xét tài liệu, chúng tôi thống nhất xác định khối lượng và chất lượng công việc nghiệm thu, cụ thể như sau:

**A. THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU**

**BÊN A: Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin**

- Ông Nguyễn Hoàng Huân	Chức vụ: Phó Giám đốc
- Ông Vũ Anh Tuấn	Chức vụ: TP. Địa chất
- Ông Trần Minh Đức	Chức vụ: CNCT

**BÊN B: Công ty TNHH Tư vấn, triển khai công nghệ và Xây dựng mỏ - Địa chất**

- Ông Trần Đình Kiên	Chức vụ: Giám đốc
----------------------	-------------------

**B. NỘI DUNG NGHIỆM THU**

**1. Những tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Hợp đồng số 91/2023/HĐ-KHĐT ngày 28/3/2023 giữa Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin và Công ty TNHH Tư vấn, Triển khai Công nghệ và Xây dựng Mỏ - Địa chất về việc Lập phương án kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (phương án thi công) - dự toán đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng trong phạm vi giấy phép khai thác số 248/GP-BTNMT ngày 07/10/2022 mỏ Khe Châm II-IV Công ty Than Hạ Long - TKV;

- Biên bản bàn giao tài liệu ngày     /     /2023.

Sau khi kiểm tra, xem xét tài liệu, chúng tôi thống nhất nghiệm thu khối lượng công trình đã thực hiện như sau:

**2. Khối lượng nghiệm thu:**

**2.1. Khối lượng các hạng mục công việc hoàn thành:**

TT	Hạng mục công việc	ĐVT	Khối lượng		
			Theo hợp đồng	Thực hiện	Được nghiệm thu
1	Lập bản vẽ: Bản đồ bố trí công trình, mặt cắt, bình đồ	Bản vẽ	25	25	25
2	Thuyết minh Đề án thi công	Quyển	01	01	01



TT	Hạng mục công việc	ĐVT	Khối lượng		
			Theo hợp đồng	Thực hiện	Được nghiệm thu
3	Lập dự toán thiết kế bản vẽ thi công	Quyển	01	01	01

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ tài liệu + tài liệu số.

## 2.2. Đánh giá về chất lượng công trình:

Sau khi kiểm tra tài liệu hồ sơ bản giao đã xác định: Các tài liệu do bên B thực hiện theo nội dung hợp đồng, đảm bảo theo quy định hiện hành.

- Tiến độ thực hiện: Thực hiện đúng tiến độ theo yêu cầu của Bên A.

## 3. Kết luận

- Bên A đồng ý nghiệm thu khối lượng công việc do bên B thực hiện theo Hợp đồng số 91/2023/HĐ-KHĐT ngày 28/3/2023.

- Biên bản này là căn cứ để hai bên nghiệm thu giá trị hoàn thành cho bên B.

Biên bản lập thành 06 bản, Bên A giữ 04 bản, Bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**ĐẠI DIỆN BÊN A**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Hoàng Huân**

**ĐẠI DIỆN BÊN B**  
**GIÁM ĐỐC**  
  
**Trần Đình Kiên**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023*

**BIÊN BẢN NGHIỆM THU GIÁ TRỊ LẦN 1**  
**Về việc thực hiện hợp đồng số 91/2023/HĐ-KHĐT ngày 28/3/2023**

**I. Căn cứ nghiệm thu**

- Hợp đồng số 91/2023/HĐ-KHĐT ngày 28/3/2023 giữa Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin và Công ty TNHH Tư vấn, Triển khai Công nghệ và Xây dựng Mỏ - Địa chất về việc Lập phương án kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (phương án thi công) - dự toán đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng trong phạm vi giấy phép khai thác số 248/GP-BTNMT ngày 07/10/2022 mỏ Khe Chàm II-IV Công ty Than Hạ Long - TKV;

- Căn cứ Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 đến hết 31/12/2023. Hai bên thống nhất áp dụng thuế GTGT cho giá trị nghiệm thu là 8%;

- Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện ngày     /     /2023.

**II. Thời gian, địa điểm, đối tượng nghiệm thu**

- Thời gian, địa điểm

+ Bắt đầu: 9 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 12 năm 2023.

+ Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 12 năm 2023.

+ Địa điểm: Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin.

- Đối tượng nghiệm thu: Tài liệu thực hiện công việc Lập phương án kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (phương án thi công) - dự toán đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng trong phạm vi giấy phép khai thác số 248/GP-BTNMT ngày 07/10/2022 mỏ Khe Chàm II-IV Công ty Than Hạ Long - TKV theo hợp đồng số 91/2023/HĐ-KHĐT ngày 28/3/2023 của Công ty TNHH Tư vấn, Triển khai Công nghệ và Xây dựng Mỏ - Địa chất thực hiện.

**III. Thành phần nghiệm thu**

**BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN**

- Ông Nguyễn Hoàng Huân	Chức vụ: Phó Giám đốc
- Ông Vũ Anh Tuấn	Chức vụ: TP. Địa chất
- Ông: Nguyễn Trường Chinh	Chức vụ: TP. TCKT
- Ông Nguyễn Văn Minh	Chức vụ: TP. KHĐT
- Ông Trần Minh Đức	Chức vụ: CNCT

**BÊN B: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT**

- Ông Trần Đình Kiên	Chức vụ: Giám đốc
----------------------	-------------------



#### IV. Nội dung nghiệm thu

##### 4.1. Về khối lượng, chất lượng

Khối lượng các hạng mục công việc hoàn thành: đã được bên A nghiệm thu tại biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành ngày      tháng      năm 2023.

##### 4.2. Về giá trị

- Giá trị hợp đồng: 860.369.231 đồng (đã bao gồm VAT 10%)

- Giá trị đã xác nhận: 0 đồng (đã bao gồm VAT)

Căn cứ Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 đến hết 31/12/2023. Hai bên thống nhất áp dụng thuế GTGT cho giá trị nghiệm thu lần này (lần 1) là 8%. Cụ thể:

- Giá trị xác nhận lần này là: **272.859.054 đồng** (đã bao gồm VAT 8%)


(Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi hai triệu, tám trăm năm mươi chín nghìn, không trăm năm mươi tư đồng).


Chi tiết tại phụ lục kèm theo.

#### V. Kết luận

Bên A đồng ý nghiệm thu giá trị lần 1 năm 2023 do bên B thực hiện theo Hợp đồng số 91/2023/HĐ-KHĐT ngày 28/3/2023.

Biên bản lập thành 06 bản, Bên A giữ 04 bản, Bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
  
Nguyễn Hoàng Huân

ĐẠI DIỆN BÊN B  
GIÁM ĐỐC  
  
Trần Đình Kiên



**BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ THANH TOÁN**

Thi công Đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng trong phạm vi được phép khai thác mỏ than Khe Chàm II-IV thuộc phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy phép khai thác số 248/GP-BTNMT ngày 07/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  
(Kèm theo Biên bản nghiệm thu giá trị lần 1 ngày 29 tháng 12 năm 2023)

TT	Nội dung công việc	Ký hiệu	Cách tính	Giá trị thanh toán lần này	Trong đó	
					Khu vực 0,1	Khu vực 0,3
A	B	C	D	2=3+4	3	4
<b>I</b>	<b>CHI PHÍ TRỰC TIẾP</b>	<b>T</b>	<b>T=VL+NC+M</b>	<b>28 429 221 957</b>	<b>19 710 260 020</b>	<b>8 718 961 937</b>
1	Chi phí vật liệu	VL	Theo chi tiết	13 499 389 280	9 556 671 595	3 942 717 685
2	Chi phí nhân công	NC	NC=NC <sub>o</sub> +NC <sub>TT</sub>	12 813 137 898	8 706 716 214	4 106 421 684
	Nhân công theo đơn giá	NC <sub>o</sub>	Theo chi tiết	12 604 116 825	8 706 716 214	3 897 400 611
	Chi phí nhân công tăng, giảm (nếu có)	NC <sub>TT</sub>	Theo chi tiết	209 021 073		209 021 073
3	Chi phí máy thi công	M	Theo chi tiết	2 116 694 779	1 446 872 211	669 822 568
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ CHUNG</b>	<b>C</b>	<b>C=Co+C<sub>T</sub></b>	<b>5 804 825 740</b>	<b>4 002 360 264</b>	<b>1 802 465 476</b>
	Chi phí chung theo đơn giá	Co	Theo chi tiết	5 762 446 959	4 002 360 264	1 760 086 695
	Chi phí chung tăng, giảm (nếu có)	C <sub>T</sub>	C <sub>T</sub> =NC <sub>TT</sub> ×(C <sub>o</sub> /T)	42 378 781		42 378 781
	- Giá trị Lập đề án thi công (TKBVTC):		(T+C)×0,9%	308 106 429	213 413 582	94 692 847
	- Tỷ lệ thực hiện			82%	82%	82%
	- Giá trị thực hiện trước thuế			252.647.272	174.999.137	77.648.135
	- Thuế GTGT (8%):			20.211.782	13.999.931	6.211.851
	- Giá trị thực hiện sau thuế:			272.859.054	188.999.068	83.859.986



