

ĐIỀU 3: SẢN PHẨM GIAO NỘP

Khi hoàn thành từng nội dung công việc ở điều 1 bên B phải nộp cho bên A các sản phẩm theo quy định. Hai bên cùng ký kết biên bản giao nhận các sản phẩm làm cơ sở để thanh lý hợp đồng, cụ thể như sau:

- 3.1. Các tài liệu nguyên thủy thi công tại thực địa;
- 3.2. Các tài liệu xử lý sau thực địa;
- 3.3. Các kết quả phân tích, thí nghiệm thực địa và văn phòng;
- 3.4. Báo cáo kết quả thăm dò (thuyết minh, phụ lục và bộ bản vẽ kèm theo)
- 3.5. Các tài liệu giao nộp đảm bảo yêu cầu quy phạm kỹ thuật hiện hành của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
- 3.6. Các báo cáo, bản vẽ, phụ lục đều có bản mềm kèm theo (ghi trên đĩa CD).

Địa điểm giao nộp: Văn phòng Công ty.

ĐIỀU 4: THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

- 4.1. Thời gian hiệu lực của hợp đồng tính từ ngày ký kết.
- 4.2. Thời gian thực hiện của hợp đồng được tính từ khi bên A tạm ứng cho bên B để triển khai công việc đến khi giao nộp hồ sơ (chỉnh sửa hồ sơ) theo các mục, không tính thời gian chờ đợi khác từ bên A và thời gian chờ thẩm định, phê duyệt tại các cơ quan chức năng. Tùy theo điều kiện thực tế có thể thay đổi thời gian thực hiện và thông báo bằng văn bản cho các bên.

Tổng thời gian thực hiện các công việc tại điều 1 của hợp đồng là 24 tháng.

ĐIỀU 5: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Giá của hợp đồng được tính trên đơn giá cố định và khối lượng dự kiến thực hiện được chi tiết tại phụ biểu kèm theo hợp đồng, giá của hợp đồng có thể thay đổi nếu khối lượng thay đổi và phát sinh các công việc khác được ký kết bằng phụ lục hợp đồng của hợp đồng chính.

Giá của hợp đồng:	970.790.000 đồng
Thuế (VAT) 10%:	97.079.000 đồng
Tổng cộng:	1.067.869.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm sáu mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi chín nghìn đồng chẵn).

ĐIỀU 6: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

6.1. Về cấp vốn

Sau khi hợp đồng có hiệu lực thi hành, bên B đã triển khai công việc. Bên A tạm ứng theo từng đợt, sau khi bên B hoàn thành các hạng mục công việc thực hiện theo hợp đồng. Cụ thể như sau:

- Đợt 1: Sau khi hợp đồng được ký kết, bên A tạm ứng cho bên B số tiền: **300.000.000 đồng** (ba trăm triệu đồng chẵn) để bên B chuẩn bị các công việc, tiến hành thi công công tác trắc địa, công tác địa chất và công tác địa vật lý như tại điều 1.

- Đợt 2: Trước khi tiến hành thi công hạng mục khai đào và khoan do chủ đầu tư thực hiện, Bên A tạm ứng cho bên B số tiền: **300.000.000 đồng** (ba trăm triệu đồng chẵn) để bên B tiến hành các công tác tiếp theo.

- Đợt 3: Sau khi kết thúc thi công thực địa, bên B tiến hành các công tác trong phòng, bên A tạm ứng cho bên B số tiền: **200.000.000 đồng** (hai trăm triệu đồng chẵn) để bên B tiến hành công tác văn phòng và lập báo cáo tổng kết.

- Đợt 4: Sau khi hoàn thành báo cáo tổng kết và bàn giao cho bên A, bên B tạm ứng cho bên B số tiền: **200.000.000 đồng** (hai trăm triệu đồng chẵn).