

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG

Số: 01/2023/HĐTV- TKBVTC

**Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình
Dự án: Xây dựng đường giao thông và kè sông Bần - Vũ Xá, thị xã Mỹ Hào,
tỉnh Hưng Yên.**

Căn cứ Luật Dân sự ngày 24/11/2015; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013.

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015;

Căn cứ Quyết định số 7547/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND thị xã Mỹ Hào về việc phê duyệt dự án Xây dựng đường giao thông và kè sông Bần - Vũ Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 7548/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND thị xã Mỹ Hào về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng đường giao thông và kè sông Bần - Vũ Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND thị xã Mỹ Hào về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng đường giao thông và kè sông Bần - Vũ Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng ngày 16/01/2023.

Căn cứ báo cáo số 13/BC-BQLDA ngày 16/01/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông xây dựng về việc ký hợp đồng gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và ĐTXD công trình

Hôm nay, ngày 16 tháng 01 năm 2023, tại Ban Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào chúng tôi gồm các bên dưới đây:

6

1. Chủ đầu tư (bên A):

Tên giao dịch: Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào

Ông: **Lê Quang Hiến**

Chức vụ: Chủ tịch UBND thị xã

Ông: **Lê Văn Chiến**

Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Ông: **Hoàng Văn Quyền**

Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị

Địa chỉ: Số 23, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Điện Thoại: 02213.943.505

Fax: 02213.943.505

Tài khoản số:, tại:

2. Nhà thầu (bên B): Liên danh Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn giao thông Quảng Ninh – Trung tâm nghiên cứu địa kỹ thuật.

2.1. Thành viên đứng đầu liên danh: Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn giao thông Quảng Ninh.

Ông: **Đặng Đức Cường**

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Tổ 5, khu 1, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3849840 ; Fax: 02033849840

Tài khoản số: 8669669668668 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Quảng Ninh.

Mã số thuế : 5700519093

2.2. Thành viên liên danh: Trung tâm nghiên cứu địa kỹ thuật.

Ông: **Nguyễn Thế Vinh**

Chức vụ: Giám đốc.

Địa chỉ: P. 201, 202, 304/C5, Đại học Bách Khoa Hà Nội, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội..

Điện thoại: 024.38683342

Tài khoản: 112000001012 Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam - CN Hai Bà Trưng.

Mã số thuế: 0100530339.

Các bên thống nhất thỏa thuận như sau:

Điều 1. Các định nghĩa và diễn giải

Các từ và cụm từ trong Hợp đồng này được hiểu theo các định nghĩa và diễn giải sau đây:

1.1. Chủ đầu tư là: Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào.

1.2. Nhà thầu là: Liên danh Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn giao thông Quảng Ninh – Trung tâm nghiên cứu địa kỹ thuật.

1.3. Dự án là dự án Xây dựng đường giao thông và kè sông Bần -Vũ Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

1.4. Gói thầu là: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình.

1.5. Đại diện chủ đầu tư là người được chủ đầu tư nêu ra trong Hợp đồng hoặc

6

Sau khi hai bên đã thống nhất tài liệu quyết toán, chủ đầu tư sẽ thanh toán toàn bộ giá trị còn lại của Hợp đồng cho nhà thầu.

22.2. Việc thanh lý Hợp đồng phải được hoàn tất trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng hoặc bị chấm dứt theo Điều 19 [Chấm dứt Hợp đồng].

Điều 23. Điều khoản chung

Các bên đồng ý với tất cả các điều khoản, quy định và điều kiện của Hợp đồng này. Không có cơ quan nào hoặc đại diện của bên nào có quyền đưa ra tuyên bố, trình bày, hứa hẹn hoặc thỏa thuận nào mà không được nêu ra trong Hợp đồng; Không bên nào bị ràng buộc hoặc có trách nhiệm trước các điều đó.

Các bên cam kết thực hiện một cách trung thực, công bằng và đảm bảo để thực hiện theo mục tiêu của Hợp đồng.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hợp đồng này bao gồm 14 trang kèm theo biểu giá hợp đồng, được lập thành 12 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Chủ đầu tư sẽ giữ 06 bản, mỗi nhà thầu sẽ giữ 03 bản. *li*

ĐẠI DIỆN BÊN A

Chủ tịch *li*



Lê Quang Hiến

ĐẠI DIỆN BÊN B

CTY CP XD&TV GIAO

THÔNG QUẢNG NINH

Giám đốc



Đặng Đức Cường

TRUNG TÂM

NGHIÊN CỨU ĐỊA KT

Giám đốc



Nguyễn Thế Vinh

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	
			Theo hợp đồng	Hoàn thành nghiệm thu
16	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời	1 chỉ tiêu	101	101
17	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, thành phần hạt	1 chỉ tiêu	101	101
18	Thí nghiệm đo mô đun đàn hồi bằng cần Belkenman	1 điểm TN	90	90

6. Kết luận:

- Thống nhất nghiệm thu hoàn thành kết quả khảo sát địa chất bước lập thiết kế BVTC – dự toán xây dựng công trình Xây dựng đường giao thông và kè bờ sông Bần
- Vũ Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Biên bản được lập thành 08 bản, mỗi bên giữ 02 bản, có nội dung pháp lý như nhau./. *lm*

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ



**CHỦ TỊCH
LÊ QUANG HIỂN**

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN QLDA



**PHÓ GIÁM ĐỐC
TRẦN THANH SƠN**

**ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
CÔNG TÁC KHẢO SÁT**



**GIÁM ĐỐC
PHẠM VĂN NGỌC**

**ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU KHẢO SÁT
ĐỊA CHẤT**



**GIÁM ĐỐC
PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh**