

02.02.24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG PHỐI HỢP

Số: 047/2023/HĐPH

Về việc: Đo đạc, lập bản đồ hiện trạng Giải phóng mặt bằng, trích lục thửa đất GPMB - Dự án: Khu Công nghiệp Sông Khoai (Giai đoạn 5)

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;
Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Hợp đồng số 33/2023/HĐKT-ĐĐCM ngày 03/7/2023 giữa Công ty cổ phần đô thị Amata Hạ Long, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Quảng Yên và Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường về việc Đo đạc, lập bản đồ hiện trạng Giải phóng mặt bằng, cắm mốc ranh giới GPMB, biên bản xác định diện tích, ranh giới thửa đất, lập bản đồ xin thuê đất Dự án: Khu Công nghiệp Sông Khoai (Giai đoạn 5);

Do yêu cầu tiến độ công việc,

Hôm nay, ngày 04 tháng 7 năm 2023 tại Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường, chúng tôi gồm:

Bên A: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

Đại diện: Ông: **Vũ Ngọc Thái** Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách.

(Theo Quyết định số 378/QĐ-TNMT ngày 01/8/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường)

- Bà: Vũ Hồng Loan Chức vụ: Phụ trách kế toán

- Ông: Trần Trọng Kiên Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

- Địa chỉ: phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0333 834 137 Fax: 0333 834 137

- Mã số thuế: 5700241828

- Tài khoản số: 44010000235289 tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh

Bên B: Công ty TNHH Tư vấn, Triển khai Công nghệ và Xây dựng Mỏ - Địa chất

- Đại diện: Ông **Trần Đình Kiên** Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Phạm Thế Huynh Chức vụ: Chủ nhiệm công trình

- Địa chỉ: Số 36 ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

- Văn phòng GD: Tầng 1 nhà A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 84(24) 3755 0428

- Tài khoản: 111000037499

- Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Nam Thăng Long, Hà Nội

- Mã số thuế: 0101074336

Sau khi thống nhất, chúng tôi thỏa thuận ký kết hợp đồng phối hợp thực hiện công việc đo đạc theo các điều khoản dưới đây:

Điều 1. Nội dung của hợp đồng:

Bên A giao cho bên B thực hiện công việc Đo đạc, lập bản đồ hiện trạng Giải phóng mặt bằng, trích lục thửa đất GPMB - Dự án: Khu Công nghiệp Sông Khoai (Giai đoạn 5).

Khối lượng công việc:

- Đo vẽ bản đồ hiện trạng GPMB tỷ lệ 1/1000: 79,14 ha;

Phần khối lượng còn lại của hợp đồng số: 33/2023/HĐKT-ĐĐCM ngày 03/7/2023 giữa Công ty cổ phần đô thị Amata Hạ Long, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Quảng Yên và Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường về việc Đo đạc, lập bản đồ hiện trạng Giải phóng mặt bằng, cắm mốc ranh giới GPMB, biên bản xác định diện tích, ranh giới thửa đất, lập bản đồ xin thuê đất Dự án: Khu Công nghiệp Sông Khoai (Giai đoạn 5);

do Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thực hiện.

Điều 2. Chất lượng, số lượng sản phẩm:

1. Chất lượng sản phẩm:

- Chất lượng công việc do Bên B thực hiện phải đáp ứng được yêu cầu của Bên A, tuân thủ theo các Quy định hiện hành của nhà nước và các Quy trình quy phạm chuyên ngành khác, đảm bảo đủ điều kiện trình các cơ quan chức năng thẩm định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Giao nộp sản phẩm:

- Bản đồ giải phóng mặt bằng: 07 tờ

- Trích lục thửa đất giải phóng mặt bằng: 07 bộ

- Bảng tổng hợp số tờ, số thửa, diện tích thửa đất, chủ sử dụng đất trong đơn vị hành chính theo hiện trạng đo vẽ giải phóng mặt bằng: 07 tờ

Điều 3: Thời gian thực hiện

Ngày bắt đầu: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Ngày hoàn thành: Trong thời gian không quá 30 ngày (Thời gian thực hiện hợp đồng không bao gồm thời gian thẩm định, ký duyệt của cơ quan thẩm quyền liên quan, ký trích lục của các hộ dân và tổ chức) kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 4: Giá trị hợp đồng

1. Hình thức hợp đồng: Trọn gói
2. Giá trị hợp đồng là: **343.826.0000** đồng (đã bao gồm thuế GTGT) - Có bằng tổng hợp kinh phí kèm theo.
(Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi ba triệu tám trăm hai mươi sáu nghìn đồng chẵn./.)

Điều 6: Thanh toán hợp đồng

1. **Tạm ứng:** Không áp dụng
2. **Thanh toán:** Sau khi Bên B hoàn thành toàn bộ các công việc và bàn giao đầy đủ các tài liệu quy định tại Điều 2 của Hợp đồng, Bên A được chủ đầu tư thanh toán tiền, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 100% giá trị theo hợp đồng đã được nghiệm thu;

3. Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Văn bản đề nghị thanh toán của Bên B;
- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành được hai bên ký xác nhận;
- Sản phẩm của Hợp đồng quy định tại Điều 2 của Hợp đồng;
- Hoá đơn thuế VAT tương ứng với giá trị thanh toán.

4. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản .

5. Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng

Điều 7. Bất khả kháng:

- Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan, và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như: Động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh... và các thảm hoạ khác chưa lường hết trước được, sự thay đổi chính sách hoặc sự ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam...

- Nếu một trong hai bên vì điều kiện bắt buộc không thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm, công việc của mình do trường hợp bất khả kháng hoặc do bị ảnh hưởng bởi một bên khác theo Hợp đồng thì ngay sau khi sự cố xảy ra bên bị ảnh hưởng phải thông báo cho bên kia bằng văn bản toàn bộ sự việc chi tiết của trường hợp bất khả kháng, trong thông báo phải nêu rõ các nghĩa vụ, công việc liên quan đến hậu quả của bất khả kháng.

- Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng.

- Trong trường hợp xảy ra sự bất khả kháng thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện có nghĩa vụ theo hợp đồng của mình và sự cố này sẽ phải được giải quyết càng sớm càng tốt với tất cả nỗ lực và sự khẩn trương cần thiết với sự nỗ lực của cả hai bên.

Nếu trường hợp bất khả kháng xảy ra mà mọi nỗ lực của một bên hoặc các bên không đem lại kết quả và buộc phải chấm dứt công việc tại một thời điểm

bất kỳ. Bên có thông báo sẽ gửi thông báo việc chấm dứt hợp đồng bằng văn bản cho bên kia và việc chấm dứt sẽ có hiệu lực trong vòng 7 ngày sau khi bên kia nhận được thông báo.

Điều 8. Tạm dừng, huỷ bỏ, chấm dứt hợp đồng.

1. Tạm dừng thực hiện hợp đồng khi:

- Do lỗi của bên A hoặc bên B gây ra;

Một bên có quyền quyết định tạm dừng thực hiện hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết. Trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường cho bên thiệt hại. Thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm dừng hợp đồng được hai Bên thoả thuận để khắc phục.

- Các trường hợp bất khả kháng;

2. Huỷ bỏ thực hiện hợp đồng:

Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại;

Bên A có quyền huỷ bỏ hợp đồng do lỗi của bên B trong các trường hợp sau:

- Khi bên B không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, bên A đã có thông báo tạm ngừng công việc của bên B và yêu cầu bên B phải thực hiện sửa chữa các sai sót trong khoảng thời gian hợp lý mà bên B vẫn không sửa chữa những sai sót đó;

- Bên B bỏ dở công việc hoặc thể hiện rõ ràng ý định không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, không có lý do chính đáng và lại không tiếp tục thực hiện công việc theo hợp đồng, cho nhà thầu phụ thực hiện toàn bộ hợp đồng mà không có sự đồng ý của bên A, bên B bị phá sản;

- Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên huỷ bỏ hợp đồng phải bồi thường;

- Khi hợp đồng bị huỷ bỏ, thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị huỷ bỏ và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền của phần việc đã bị huỷ bỏ.

3. Chấm dứt hợp đồng:

- Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng mà mọi nỗ lực của các bên không đem lại kết quả;

- Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng vào bất cứ lúc nào thuận tiện cho bên A, bằng cách thông báo cho nhà thầu việc chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng mà không phải do lỗi của bên B, trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng chấm dứt, bên A sẽ thanh toán cho bên B các khoản chi phí cho phần dịch vụ đã hoàn thành cho đến ngày hợp đồng chấm dứt.

Điều 9. Thanh lý hợp đồng

Sau khi hai bên tiến hành nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của các bên.

1. Quyền và nghĩa vụ Bên A:

- Giám sát, kiểm tra và đôn đốc Bên B thực hiện nội dung công việc quy định trong hợp đồng;

- Cung cấp cho Bên B những văn bản, tài liệu liên quan đến công việc được ghi theo hợp đồng. Thông báo với chính quyền địa phương, phối kết hợp với địa phương để triển khai công việc.

- Nhận đủ khối lượng các hồ sơ, tài liệu và các tài liệu khác liên quan do Bên B giao theo đúng quy định của Nhà nước đối với nội dung công việc được giao trong hợp đồng này;

- Nghiệm thu, thanh toán cho Bên B theo đúng quy định trong hợp đồng;

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền và nghĩa vụ Bên B.

- Thực hiện đo đạc và cung cấp đủ số lượng hồ sơ bản đồ cho Bên A theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 của hợp đồng;

- Chịu trách nhiệm về độ chính xác số liệu đo mặt bằng hiện trạng; thống kê đầy đủ số liệu diện tích, ranh giới các thửa đất; tuân thủ các quy trình, quy phạm có liên quan đến việc lập bản đồ khu đất; chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các nội dung công việc do mình thực hiện;

- Đảm bảo tiến độ thi công công trình theo đúng thời gian quy định tại Điều 3 của hợp đồng;

- Bên B chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự, an toàn lao động, thiết bị, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thực hiện các công việc;


- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 11. Điều khoản chung

- Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật;

- Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản ./.



BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN
Do đạc, lập bản đồ hiện trạng Giải phóng mặt bằng, trích lục thửa đất GPMB
dự án khu công nghiệp Sông Khoai (Giai đoạn 5)

(Kèm theo hợp đồng phối hợp số 047/2023/HDPH ngày 04/7/2023)

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Đơn giá sản phẩm	Khối lượng	Thành tiền
I	Do đạc bản đồ hiện trạng GPMB tỷ lệ 1/1000, cắm mốc ranh giới GPMB				332.996.987
1	Đo vẽ bản đồ hiện trạng giải phóng mặt bằng tỷ lệ 1/1000	Ha	3.896.014	79,14	308.330.544
2	Giá trị trước thuế (1)				308.330.544
3	Thuế VAT (8%)				24.666.444
4	Giá trị sau thuế (2+3)				332.996.987
II	Chi phí khảo sát thiết kế lập dự toán				10.829.336
1	Chi phí khảo sát thiết kế	Ha	126.702	79,14	10.027.163
2	Thuế VAT (8%)				802.173
3	Giá trị sau thuế (1+2)				10.829.336
III	Tổng cộng (I+II)				343.826.324
IV	Làm tròn				343.826.000

Bảng chữ: Ba trăm bốn mươi ba triệu tám trăm hai mươi sáu nghìn đồng chẵn./.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

Về việc: Đo đạc, lập bản đồ hiện trạng Giải phóng mặt bằng, trích lục thửa đất GPMB - Dự án: Khu Công nghiệp Sông Khoai (Giai đoạn 5)

Căn cứ Hợp đồng phối hợp số 047/2023/HĐPH ngày 04/07/2023 giữa Công ty TNHH Tư vấn, Triển khai Công nghệ và Xây dựng Mỏ - Địa chất với Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường về việc Đo đạc, lập bản đồ hiện trạng Giải phóng mặt bằng, trích lục thửa đất GPMB - Dự án: Khu Công nghiệp Sông Khoai (Giai đoạn 5);

Căn cứ vào biên bản bàn giao tài liệu ngày 02/10/2024;

Hôm nay, ngày 02/10/2024 tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường, chúng tôi đã tiến hành nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành theo nội dung hợp đồng nêu trên để phục vụ thanh lý công trình.

I. THÀNH PHẦN NGHIỆM THU:

Bên A: Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

1/ Ông: Vũ Ngọc Thái

Chức vụ: Phó Giám đốc

2/ Ông: Trần Trọng Kiên

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

Bên B: Công ty TNHH Tư vấn, Triển khai Công nghệ và Xây dựng

Mỏ - Địa chất

1/ Ông: Trần Đình Kiên

Chức vụ: Giám đốc

2/ Ông: Phạm Thế Huỳnh

Chức vụ: Chủ nhiệm công trình

II. NỘI DUNG NGHIỆM THU

Bắt đầu: 8 giờ, ngày 02 tháng 10 năm 2024.

Kết thúc: 9 giờ, ngày 02 tháng 10 năm 2024.

1. Đánh giá về Hồ sơ bàn giao:

Đạt yêu cầu, đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư.

Tuân thủ các quy trình quy phạm, tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1. Về khối lượng công việc đo vẽ:

Đo vẽ bản đồ hiện trạng GPMB tỷ lệ 1/1000: 79,14 ha;

2. Sản phẩm bàn giao

- Bản đồ giải phóng mặt bằng: 07 tờ

- Trích lục thửa đất giải phóng mặt bằng: 07 bộ

- Bảng tổng hợp số tờ, số thửa, diện tích thửa đất, chủ sử dụng đất trong đơn vị hành chính theo hiện trạng đo vẽ giải phóng mặt bằng: 07 tờ

3. Về chất lượng:

- Chất lượng công việc do Bên B thực hiện đáp ứng được yêu cầu của Bên A, tuân thủ theo các Quy định hiện hành của nhà nước và các Quy trình quy phạm chuyên ngành khác.

- Các tài liệu liên quan đạt yêu cầu.

III. KẾT LUẬN:

Các bên thống nhất chấp nhận nghiệm thu khối lượng hoàn thành sản phẩm Đo đạc, lập bản đồ hiện trạng Giải phóng mặt bằng, trích lục thửa đất GPMB - Dự án: Khu Công nghiệp Sông Khoai (Giai đoạn 5);


Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị như nhau làm cơ sở để thanh lý hợp đồng giữa A và B theo đúng thoả thuận hợp đồng đã ký./.

ĐẠI DIỆN BÊN A



K/T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Ngọc Châu

ĐẠI DIỆN BÊN B



GIÁM ĐỐC
PGS.TS. *Trần Đình Kiên*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Quảng Ninh, ngày 2 tháng 2 năm 2024

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Về việc: Đo đạc, lập bản đồ hiện trạng Giải phóng mặt bằng, trích lục thửa đất GPMB - Dự án: Khu Công nghiệp Sông Khoai (Giai đoạn 5)

Căn cứ Hợp đồng phối hợp số 047/2023/HĐPH ngày 04/07/2023 giữa Công ty TNHH Tư vấn, Triển khai Công nghệ và Xây dựng Mỏ - Địa chất với Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường về việc Đo đạc, lập bản đồ hiện trạng Giải phóng mặt bằng, trích lục thửa đất GPMB - Dự án: Khu Công nghiệp Sông Khoai (Giai đoạn 5);

Căn cứ Biên bản nghiệm thu sản phẩm hoàn thành ngày 22/2/2024;

Đến nay công việc thi công đã hoàn thành các nội dung trong Hợp đồng đã ký. Hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng.

Bên A: Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Đại diện:

- Ông: Vũ Ngọc Thái

Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách.

(Theo Quyết định số 378/QĐ-TNMT ngày 01/8/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường)

- Bà: Vũ Hồng Loan

Chức vụ: Phụ trách kế toán

- Ông: Trần Trọng Kiên

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

- Địa chỉ: phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0333 834 137

Fax: 0333 834 137

- Mã số thuế: 5700241828

- Tài khoản số: 44010000235289 tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh

Bên B: Công ty TNHH Tư vấn, Triển khai Công nghệ và Xây dựng Mỏ - Địa chất

- Đại diện: Ông Trần Đình Kiên

Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Phạm Thế Huynh

Chức vụ: Chủ nhiệm công trình

- Địa chỉ: Số 36 ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

- Văn phòng GD: Tầng 1 nhà A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 84(24) 3755 0428
- Tài khoản: 111000037499
- Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Nam Thăng Long, Hà Nội
- Mã số thuế: 0101074336

PHÂN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CỤ THỂ NHƯ SAU:

Sau khi xem xét việc thực hiện các Điều khoản của Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu sản phẩm hoàn thành ngày/...../202 .

Hai bên đã cùng nhau xem xét và thống nhất thanh lý Hợp đồng phối hợp số: 047/2023/HĐPH ngày 04/07/2023 giữa Công ty TNHH Tư vấn, Triển khai Công nghệ và Xây dựng Mỏ - Địa chất với Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường về việc Đo đạc, lập bản đồ hiện trạng Giải phóng mặt bằng, trích lục thửa đất GPMB - Dự án: Khu Công nghiệp Sông Khoai (Giai đoạn 5) với các nội dung như sau:

1. Về Nội dung và khối lượng công việc:

Nội dung và khối lượng công việc Bên B thực hiện cho bên A đảm bảo theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định tại hợp đồng phối hợp số 047/2023/HĐPH ngày 04/07/2023

2. Thời gian thực hiện:

Hoàn thành đúng Hợp đồng.

3. Giá trị thanh toán:

- Giá trị được hai bên chấp nhận: 343.826.0000 đồng
- Giá trị Bên A đã tạm ứng cho Bên B: 0 đồng
- Giá trị Bên A còn phải thanh toán cho Bên B: 343.826.0000đồng

(Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi ba triệu tám trăm hai mươi sáu nghìn đồng chẵn./.)


4. Điều khoản chung:

Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B số tiền còn nợ theo thanh lý Hợp đồng này.

Biên bản này được lập thành 04 bản, bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.



K/T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Ngọc Châu



GIÁM ĐỐC
PGS.TS. *Trần Đình Kiên*



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

Mã số thuế: 0101074336

Địa chỉ: Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu - Phường Bách Khoa - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 02437550428

Email: codeco.mdc@gmail.com

Số tài khoản: 111000037499

NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Nam Thăng Long

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Ngày 02 tháng 02 năm 2024

Mã của cơ quan thuế: 0018A3FF7A333E45F0A69461CBEECBED4

Ký hiệu: 1C24TMD

Số: 17

Họ và tên người mua hàng:

Tên đơn vị: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh.

Số tài khoản: 44010000235289 Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh.

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Mã số thuế: 5700241828

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Giá trị thanh toán hợp đồng số 047/2023/HĐPH, ký ngày 04/07/2023 về việc: Đo đạc, lập bản đồ hiện trạng Giải phóng mặt bằng, trích lục thửa đất GPMB dự án "Khu công nghiệp Sông Khoai (giai đoạn 5)".				318.357.407
Cộng tiền hàng hoá, dịch vụ:					318.357.407
Thuế suất GTGT: 8%		Tiền thuế GTGT:		25.468.593	
Tổng tiền thanh toán:					343.826.000

Số tiền bằng chữ: Ba trăm bốn mươi ba triệu tám trăm hai mươi sáu nghìn đồng

Người mua hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Signature Valid

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

Ngày ký: 02/02/2024 18:46:14

Tra cứu hóa đơn tại website: <https://tracuuhoadon.minvoice.vn/> Mã tra cứu: DF2B24F4BB32617D

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICxoa số dự đky 2020E - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)